附件1

	沙坡头区第四污水处理厂扩建项目

工程概算审定表

	序
号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（万元）

	
	
	
	
	
	

	一
	工程费用
	
	
	
	4616.85 

	（一）
	第六排水沟
	
	
	
	848.83 

	1
	排水管网
	m
	5367.00 
	639.56 
	343.25 

	2
	路面维修改造
	㎡
	20462.00 
	201.58 
	412.48 

	3
	渠道拆除恢复
	m
	2200.00 
	220.00 
	48.40 

	4
	桥涵拆除恢复
	座
	9.00 
	13000.00 
	11.70 

	5
	架管穿沟
	座
	2.00 
	10000.00 
	2.00 

	6
	DN500管道拉管
	m
	20.00 
	1500.00 
	3.00 

	7
	整个项目降水
	项
	1.00 
	280000.00 
	28.00 

	（二）
	宣和镇福堂村
	
	
	
	1213.11 

	1
	排水管网
	m
	22877.00 
	200.73 
	459.22 

	2
	路面维修改造
	㎡
	35242.00 
	175.99 
	620.22 

	3
	提升泵站
	项
	1.00 
	730500.00 
	73.05 

	4
	桥涵拆除恢复
	座
	44.00 
	13000.00 
	57.20 

	5
	架管穿沟
	座
	1.00 
	10000.00 
	1.00 

	6
	渠道拆除恢复
	m
	110.00 
	220.00 
	2.42 

	（三）
	宣和镇福兴村
	
	
	
	219.28 

	1
	排水管网
	m
	1938.00 
	330.16 
	63.98 

	2
	路面维修改造
	㎡
	5911.00 
	160.38 
	94.80 

	3
	面包砖拆除恢复
	m2
	2194.00 
	165.00 
	36.20 

	4
	混凝土道牙拆除恢复
	m
	2485.00 
	60.00 
	14.91 

	5
	桥涵拆除恢复
	座
	3.00 
	13000.00 
	3.90 

	6
	架管穿沟
	座
	1.00 
	10000.00 
	1.00 

	7
	给水阀门井拆除、恢复
	座
	10.00 
	3000.00 
	3.00 

	8
	树木移植
	棵
	60.00 
	80.00 
	0.48 

	9
	混凝土树池拆除、恢复
	座
	100.00 
	100.00 
	1.00 

	（四）
	宣和镇东月村
	
	
	
	800.37 

	1
	排水管网
	m
	10815.00 
	257.85 
	278.87 

	2
	路面维修改造
	㎡
	24769.00 
	158.69 
	393.05 

	3
	面包砖拆除恢复
	m2
	4458.00 
	165.00 
	73.56 

	4
	混凝土道牙拆除恢复
	m
	5800.00 
	60.00 
	34.80 

	5
	桥涵拆除恢复
	座
	1.00 
	13000.00 
	1.30 

	6
	架管穿沟
	座
	3.00 
	10000.00 
	3.00 

	7
	给水阀门井拆除、恢复
	座
	9.00 
	3000.00 
	2.70 

	8
	穿路PE拉管DN400
	m
	61.00 
	1000.00 
	6.10 

	9
	路灯拆除、恢复
	座
	19.00 
	2000.00 
	3.80 

	10
	树木移植
	棵
	160.00 
	80.00 
	1.28 

	11
	混凝土树池拆除、恢复
	座
	160.00 
	120.00 
	1.92 

	（五）
	宣和镇何营村
	
	
	
	478.18 

	1
	排水管网
	m
	8550.00 
	199.57 
	170.64 

	2
	路面维修改造
	㎡
	16537.00 
	162.23 
	268.28 

	3
	混凝土道牙拆除恢复
	m
	170.00 
	60.00 
	1.02 

	4
	桥涵拆除恢复
	座
	2.00 
	13000.00 
	2.60 

	5
	面包砖拆除恢复
	m2
	30.00 
	165.00 
	0.50 

	6
	污水集水井
	项
	1.00 
	345000.00 
	34.50 

	7
	渠道拆除恢复
	m
	30.00 
	220.00 
	0.66 

	（六）
	宣和镇宣和村1队
	
	
	
	287.10 

	1
	排水管网
	m
	4282.00 
	262.53 
	112.41 

	2
	路面维修改造
	㎡
	7771.00 
	167.74 
	130.35 

	3
	面包砖拆除恢复
	m2
	1375.00 
	165.00 
	22.69 

	4
	混凝土道牙拆除恢复
	m
	240.00 
	60.00 
	1.44 

	5
	桥涵拆除恢复
	座
	1.00 
	13000.00 
	1.30 

	6
	架管穿沟
	座
	2.00 
	10000.00 
	2.00 

	7
	给水阀门井拆除、恢复
	座
	21.00 
	3000.00 
	6.30 

	8
	穿路PE拉管DN400
	m
	68.00 
	1000.00 
	6.80 

	9
	路灯拆除、恢复
	座
	11.00 
	2000.00 
	2.20 

	10
	树木移植
	棵
	80.00 
	80.00 
	0.64 

	11
	混凝土树池拆除、恢复
	座
	80.00 
	120.00 
	0.96 

	（七）
	污水处理厂扩建（800m³）
	项
	1.00 
	7700000.00 
	770.00 

	二
	其他费用
	
	
	
	328.80 

	1
	设计费2.0%
	
	
	
	92.34 

	2
	测量费
	
	
	
	15.00 

	3
	水土保持费
	
	
	
	12.00 

	4
	工程地质勘察费
	
	
	
	7.00 

	5
	审图费（设计费和工程地质勘察费用的4.9%)
	
	
	
	4.87 

	6
	预算编制费0.50%
	
	
	
	23.08 

	7
	招投标服务费0.20%
	
	
	
	9.23 

	8
	工程监理费1.5%
	
	
	
	69.25 

	9
	财务决算费0.26%
	
	
	
	12.00 

	10
	结算审核费0.3%
	
	
	
	13.85 

	11
	环评费
	
	
	
	5.00 

	12
	设备征地费
	亩
	1.00 
	41700.00 
	4.17 

	13
	临时施工占地费
	亩
	65.00 
	2000.00 
	13.00 

	14
	排污权交易费
	
	
	
	40.00 

	15
	排污口论证报告费
	
	
	
	8.00 

	三
	预备费2%
	
	
	
	92.34 

	
	合计
	
	
	
	5037.98 
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