附件1

中卫市沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目

（一期）配套道路建设项目工程概算审定表

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（万元）

	1
	第一部分建安工程费
	km
	15.809
	1484818.77 
	2347.35 

	1.1
	临时工程
	km
	15.809
	73730.15 
	116.56 

	
	临时供电
	m
	1000
	125.00 
	12.50 

	
	拌和站建设（基层稳定土拌和站2座、沥青混合料拌和站2座）
	项
	1
	1040600.00 
	104.06 

	1.2
	路基工程
	km
	15.809
	441027.26 
	697.22 

	
	路基挖土方、挖石方及弃方外运
	m3
	118865
	26.38 
	313.55 

	
	路基填方（含利用方和借方填筑）
	m3
	127024
	17.075 
	216.89 

	
	石砌梯形边沟
	m
	3500
	180.23 
	63.08 

	
	路基防护与加固工程（护坡、挡土墙）
	m
	508
	2041.34 
	103.70 

	1.3
	路面工程（含交叉工程）
	km
	15.809
	733183.63 
	1159.09 

	
	沥青混凝土路面(含基层、封层、面层）
	m2
	102688.46
	103.180 
	1059.54 

	
	路肩、路缘石
	km
	15.809
	41691.44 
	65.91 

	
	拦水带
	m
	6700
	50.21 
	33.64 

	1.4
	涵洞工程
	km
	15.809
	68011.89 
	107.52 

	
	管涵
	m
	192
	2994.79 
	57.50 

	
	过水路面
	m
	75
	6669.33 
	50.02 

	1.5
	交通工程及沿线设施
	km
	15.809
	95679.68 
	151.26 

	
	护栏
	m
	4724
	280.00 
	132.27 

	
	标志牌
	块
	40
	2127.50 
	8.51 

	
	标线
	m2
	1596
	63.28 
	10.10 

	
	里程牌、百米桩、界碑
	个
	158
	24.05 
	0.38 

	1.6
	专项费用
	km
	15.809
	73186.16 
	115.70 

	2
	第二部分工程建设其他费
	km
	15.809
	142931.24 
	225.96 

	2.1
	建设项目管理费
	km
	15.809
	97223.10 
	153.70 

	2.1.1
	建设单位（业主）管理费
	
	
	
	86.23

	2.1.2
	工程监理费
	
	
	
	56.53

	2.1.3
	设计文件审查费
	
	
	
	1.85

	2.1.4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	9.09

	2.2
	建设项目前期工作费
	km
	15.809
	40710.99 
	64.36

	2.3
	专项评价（估）费
	km
	15.809
	4997.15 
	7.90 

	2.3.1
	环境影响评价费
	
	
	
	3.95

	2.3.2
	使用林地可行性研究报告编制费
	
	
	
	3.95

	3
	第三部分预备费
	km
	15.809
	72439.75 
	114.52 

	4
	第一至三部分合计
	km
	15.809
	1700189.77 
	2687.83 

	5
	合计
	
	
	
	2687.83 
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