附件1
	沙坡头区永康镇永乐村苹果园高效节灌

试点项目概算审定表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（万元）

	Ⅰ
	工程部分
	
	
	
	1691.20

	第一部分   建筑工程
	
	
	
	1225.63

	1
	土壤改良工程
	t
	9000
	280.00
	252.00

	2
	蓄水池（4.10万m³）
	座
	1
	4146457.93
	414.65

	3
	首部枢纽工程
	座
	1
	708499.66
	70.85

	4
	田间管网工程
	亩
	3167
	1244.82
	394.23

	5
	田间道路工程
	km
	2.08
	50869.10
	10.58

	6
	林业工程（含果树防护及授粉）
	棵
	1830
	455.31
	83.32

	第二部分  机电设备安装工程
	
	
	
	277.05

	1
	   首部枢纽机电设备
	系统
	3
	361700.00
	108.51

	2
	田间管网机电设备
	系统
	3
	62033.33
	18.61

	3
	自动化设备
	系统
	3
	499766.67
	149.93

	第三部分  临时工程(2.0%)
	
	
	
	25.06

	第四部分  独立费用
	
	
	
	163.46

	一、建设管理费(2.5%)
	
	
	38.19
	38.19

	   二 、工程建设监理费(2.2%)
	
	
	33.61
	33.61

	   三 、科研勘察设计费(3.0%)
	
	
	45.83
	45.83

	四 、其他
	
	
	45.83
	45.83

	安全生产措施费(2.5%)
	
	
	38.19
	38.19

	工程质量检测费（0.5%）
	
	
	7.64
	7.64

	第一~第四部分合计
	
	
	
	1691.20

	Ⅱ
	建设征地补划费用
	
	
	
	3.00

	Ⅲ
	水土保持工程费
	
	
	
	22.46

	Ⅳ
	环境保护工程费
	
	
	
	11.40

	总投资
	
	
	
	1728.06
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