附件1

沙坡头区农村生活污水智慧化平台建设项目

工程概算审定表

	序
号
	项目名称
	审定概算价值（万元）
	审定技术经济指标（元）

	
	
	建筑
工程
	安装   

工程
	设备     购置
	其他
费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值

	一
	工程费用
	604.24 
	595.57 
	
	
	1199.82 
	
	
	

	(一)
	污水处理设备新建
	461.84 
	
	
	
	461.84 
	
	
	

	1
	沙坡头村污水处理设备新建
	390.84 
	
	
	
	390.84 
	
	
	

	1.1
	管道
	17.15 
	
	
	
	17.15 
	m
	783 
	219

	1.2
	检查井
	3.38 
	
	
	
	3.38 
	座
	18 
	1878

	1.3
	砼路面拆除恢复
	4.95 
	
	
	
	4.95 
	㎡
	267 
	185

	1.4
	沥青混凝土路面拆除恢复
	0.36 
	
	
	
	0.36 
	㎡
	10 
	360

	1.5 
	30m³/h提升泵站
	35.00 
	
	
	
	35.00 
	座
	1 
	350000

	1.6 
	120m³/d污水处理设备新建
	198.00 
	
	
	
	198.00 
	座
	1 
	1980000

	1.7
	200m³钢筋混凝土调节池
	90.00 
	
	
	
	90.00 
	座
	1 
	900000

	1.8
	设备土建（含基础开挖回填、基础结构层）
	42.00 
	
	
	
	42.00 
	项
	1 
	420000

	2
	营盘水村污水处理设备新建
	71.00 
	
	
	
	71.00 
	
	
	

	2.1
	20m/d污水处理设备
	45.00 
	
	
	
	45.00 
	座
	1 
	450000

	2.2
	预处理系统改造
	12.00 
	
	
	
	12.00 
	座
	1 
	120000

	2.3
	设备土建（含基础开挖回填、基础结构层）
	14.00 
	
	
	
	14.00 
	项
	1 
	140000

	（二）
	智慧运行平台系统建设
	142.40 
	595.57 
	
	
	737.98 
	
	
	

	1 
	智慧运行平台
	
	595.57 
	
	
	595.57 
	
	
	

	1.1 
	智慧管理平台软件
	
	300
	
	
	300.00 
	套
	1.00 
	3000000

	1.2 
	监控中心硬件
	
	96.75 
	
	
	96.75 
	
	
	

	1.3 
	中央操控室及实验室
	
	135.30 
	
	
	
	
	
	

	1.4 
	污水处理站点软硬件
	
	63.52 
	
	
	63.52 
	
	
	

	2
	污水处理站工艺提升改造
	117.40 
	
	
	
	117.40 
	
	
	

	1.1
	迎水桥镇
	53.21 
	
	
	
	44.21 
	
	
	

	1.1.1
	姚滩村1-4队污水处理站
	10.35 
	
	
	
	10.35 
	
	
	

	1.1.2
	码头村污水处理站
	11.81 
	
	
	
	11.81 
	
	
	

	1.1.3
	何滩村污水处理站
	10.35 
	
	
	
	10.35 
	
	
	

	1.1.4
	黑林村污水处理西站
	10.35 
	
	
	
	10.35 
	
	
	

	1.1.5
	黑林村污水处理东站
	10.35 
	
	
	
	10.35 
	
	
	

	1.2
	永康镇
	14.87 
	
	
	
	14.87 
	
	
	

	1.2.1
	永康镇永康村污水处理站
	14.87 
	
	
	
	14.87 
	
	
	

	1.3
	柔远镇
	16.34 
	
	
	
	16.34 
	
	
	

	1.3.1
	柔远镇冯庄村污水处理站
	16.34 
	
	
	
	16.34 
	
	
	

	1.4
	镇罗镇
	16.64 
	
	
	
	16.64 
	
	
	

	1.4.1
	镇北村污水处理站
	16.64 
	
	
	
	16.64 
	
	
	

	1.5
	东园镇
	16.34 
	
	
	
	16.34 
	
	
	

	1.5.1
	东园镇新滩（西）村水处理站
	16.34 
	
	
	
	16.34 
	
	
	

	3 
	中水循环利用
	25.00 
	
	
	
	25.00 
	亩
	100
	2500.00 

	二
	其他费用
	
	
	
	79.19 
	79.19 
	
	
	

	1
	设计费3.0%
	
	
	
	35.99 
	35.99 
	
	
	

	2
	预算编制0.50%
	
	
	
	6.00
	6.00 
	
	
	

	3
	审图费
	
	
	
	1.00
	1.00 
	
	
	

	4
	地勘费
	
	
	
	1.20
	1.20 
	
	
	

	5
	水土保持费
	
	
	
	5.00
	5.00 
	
	
	

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	
	18.00
	18.00 
	
	
	

	7
	环评费
	
	
	
	5.00
	5.00 
	
	
	

	8
	结算审核费0.5%
	
	
	
	6.00
	6.00 
	
	
	

	9
	临时施工占地
	
	
	
	1.00
	1.00 
	亩
	5
	2000

	
	合计
	604.24 
	595.57 
	
	79.19 
	1279.01 
	
	
	






